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UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na  ,,Opracowanie

dokumentacji projektowej budowy Sali gimnastycznej przy szkole w Sierakéwku”

Zamawiajacy zgodnie z dyspozycija art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
informuje, iz w niniejszym postepowaniu wplynety zapytania do tresci specyfikacji istotnych
warunkdéw zamoéwienia, na ktére udziela ponizej odpowiedzi:

Pytanie 1) Zgodnie z zapisami SIWZ dla przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej
budowy Sali gimnastycznej przy szkole w Sierakéwku uprzejmie prosz¢ o wyjasnienie zapisu
dotyczgcego terminu wykonania przedmiotu Umowy zwigzanego z zastrzezenie
Zamawiajacego, iz w terminie 30 dni od daty przekazania koncepcji zabudowy moze odstgpié
od Umowy [opis przedmiotu zaméwienia — termin wykonania zaméwienia]. Czy to oznacza, iz
na ten czas tj. 30 dni do podjecia decyzji przez Zamawiajacego wszelkie prace zostajg
wstrzymane a bieg terminu realizacji Umowy przedtuzony.

W przypadku braku wstrzymania i przediuzenia terminu Wykonawca aby speni¢ zapisy
Umowy musi dalej kontynuowaé prac co wigze si¢ z nakladami i kosztami, ktére w przypadku
rozwigzania [6% warto$é zwraca Zamawiajacy] skutkuje strata wykonawcy i bezpodstawnego
wzbogacenia si¢ Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia tj. w opisie przedmiotu zaméwienia (zatgcznik nr 1 do SIWZ) i wzorze umowy
( Zatgcznik nr 7 do SIWZ):

Po opracowaniu i przekazaniu przez Wykonawce uproszczonych koncepcji zabudowy wraz ze
wstepna wyceng, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania pozostalych
czesci zamOwienia. Rezygnacja, o ktérej mowa, powinna nastgpic w terminie 10 dni roboczych
od dnia przekazania uproszczonych koncepcji zabudowy. Z tego tytutu Wykonawcy nalezy sie
wylacznie wynagrodzenie za zrealizowang czgs¢, ktérego kwota wynosi 6% wynagrodzenia
brutto.




