Przetarg nieograniczony
Rozbudowa z przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sierakéwku o sale gimnastyczna wraz z niezbedna

infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunkéw i wzbogacenie oferty rozwoju

kultury fizycznej dzieci i mlodziezy szkolnej

Zalacznik nr 1 do specyfikacji
UMOWA (WZOR)

zawarta w dniu .........ceeeveennn.e. w Gostyninie pomiedzy:
Gmina Gostynin z siedzibg 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26, NIP: 9710659440, REGON
611015922, zwana dalej ,Zamawiajacym”, ktorg reprezentuja: ......c.coeveuvenienennenennennen.

P2 10 i 90 o F- L Z SIEAZIDA ceiiii i
WPISANG O euinitiiniiii s e pod numerem
......................... , NIP: i zwanag dalej ,Wykonawcg”, ktora reprezen-
U e
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogloszonego w Biuletynie Zamowien Pu-
blicznych w dniu .....c.ooeeveviiennn.e. pod N .eovveviiniinennne. , 0 nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest Rozbudowa z przebudowa budynku szkoly podstawowej
w Sierakowku o sale gimnastyczna z zapleczem wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna i zagospodarowaniem terenu. Sierakowek, gm. Gostynin, dz. nr
163/2.

Zakres robo6t budowlanych:

Na parterze oraz czeSciowo na pierwszym pietrze czesci rozbudowywanej budynku zosta-
nie wykonana sala gimnastyczna z zapleczem sportowym (magazynek sprzetu sportowe-
g0, pomieszczenie gospodarcze), z zapleczem higieniczno-sanitarnym (szatnie dziewczat i
chlopcow, umywalnie dziewczat i chtopcow, WC dziewczat i chtopcow, WC dla osob nie-
pelnosprawnych), z pokojem nauczyciela WF, z wentylatornig i komunikacja.

Na pierwszym pietrze oraz czeSciowo na parterze czesci rozbudowywanej i przebudowy-
wanej budynku zostang wykonane:4 sale dydaktyczne z zapleczem higieniczno-
sanitarnym (szatnie dziewczat i chlopcow, WC dziewczat i chtopcow, WC dla personelu), z
pomieszczeniem gospodarczym, z komunikacja.

Sala gimnastyczna bedzie wyposazona we wszystkie elementy wyposazenie warunkujace
uzytkowanie jej zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci: kosze do koszykowki, bramki
do pitki recznej, siatka do siatkowki, drabinki gimnastyczne, pitkochwyty.

2. Roboty zostang wykonane wedtug zataczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji istotnych wa-
runkow zamowienia. Dokumenty te stanowia integralna czes¢ umowy. Roboty musza
by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami, a w szczegélnosci z
przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumen-
tacja projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlo-
wego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego pa-
ragrafu.
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4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmio-
tu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie
bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowia-
zujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslo-
nego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane
sg "robotami zaniechanymi". Sposob wyliczenia wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4
niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawio-
nych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zama-
wiajacego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materialéw lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ce-
ny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentow:
a) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegotowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80,
poz. 867). Poniewaz obowiazujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe,
kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wyko-
nawcy w przypadku odstapienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14
umowy. Bedzie on takze podstawa do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji, gdy
umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 6
Pzp. Szczegotowo zostalo to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy ustalaja,
ze w sprawie metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych beda nadal stoso-
wac metody okreslone trescia rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowiazywalo ono faktycznie do dnia 12
grudnia 2001 r.
b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich robot objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram musi zawierac
wszelkie koszty skladajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia
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z ich podzialem na poszczegdlne elementy, ktore moga stanowic osobny element odbio-
ru czesciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementow.
Wykonawce obowiazuje koniecznos¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w w/w terminie.

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cy-
wilnego, w wysokosci:

netto: .o zt

1S (0} o V(ST PPN
podatek VAT w wysokosSci 23%, tj.: coevevriieiiiiiiiiiiiiiniennes zt

ST (0 )14 0 1S S
brutto: ...coiiiiii 2

ST (0 )14 0 11T S

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost
z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad doku-
mentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym, a bez ktoérych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wy-
konawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze
ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragra-
fu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i porzad-
kowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budo-
wy), zwiazane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, ewentualnych
robot rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materialow pochodzacych z rozbiorki, wykonania ewentualnych przekltadek
w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wykonania niezbednych rusztowan,
doprowadzenia terenu do porzadku, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wyko-
nania dokumentacji powykonawczej, zwigzane z odbiorami wykonanych robét, ubez-
pieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnosSci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumenta-
cji projektowej ("robot zaniechanych", o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy)
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sposob obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamiesz-
czonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

S. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiazuja sie
do podpisania aneksu do umowy regulujacego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto
umowy.

§3
W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt
6 ustawy Prawo zamowien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wy-
konanie ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniej-
szej umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace zasady ich zleca-
nia oraz rozliczania.

Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktorych mowa w niniejszym paragra-
fie, moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe w
tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokoét koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokol ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wy-
konaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgod-
na z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

Rozliczanie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robo6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez in-
spektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane
beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu
odbioru wykonanych roboét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatoze-
nia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen jednost-
kowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wy-
konawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysé6w opracowa-
nych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy

w podpunkcie , 17, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete z zeszytow SE-
KOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskaza-
nych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogoéw Nakladow
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Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostana Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wyko-
nawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§4

1. Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i faktura koncowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nad-
zoru danego etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktéorym mowa w § 1 ust.
8Db) niniejszej umowy.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowiazany dotaczy¢ (ja-
ko zalacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy
lub ushugi w ramach skladanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi za-
wiera¢: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany pod-
miot oraz wartos¢ w zlotych nalezna danemu podmiotowi. Ogélna wartos¢ srodkow fi-
nansowych naleznych poszczegolnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury.
Zalacznik ten musi byc¢ zlozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszyst-
kich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakon-
czyli realizacje zawartych umow o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajacemu
oswiadczenie, z data pewna, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja w
tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spelniajacego powyzsze
wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu
przez Podwykonawcow, o ktérym mowa powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwyko-
nawce lub dalszego Podwykonawce osobnego oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktu-
ry nr .... zdnia ...

Warunkiem zaplaty drugiej i nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy za-
lacznik, jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy wystepujacy na zalaczniku zlozonym do poprzedniej faktury otrzy-
mali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byc: pi-
semne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymal nalezna
mu kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkow na konto Podwykonawcy
iinne tego typu dokumenty.

Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich umow i otrzymali calosé naleznego im wynagrodzenia skladali
oswiadczenia z data jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaja-
cego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot, przelewem na ra-
chunek bankowy WykonawcCy: .......cccooiiiiiiiiiiiiiiiii e,

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture
koncowa, wystawiona na podstawie protokotu odbioru konicowego. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
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Wartosé faktury konicowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpozniej przed data
koncowego rozliczenia z Zamawiajacym oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwy-
konawcow potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiad-
czen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konse-
kwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia nalez-
nego Wykonawcy.

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potraca-
ne z faktur Wykonawcy.

6. Wykonawca oSwiadcza, ze jest*/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od
towarow i ushug VAT.
Wykonawca oSwiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy jako wlasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej
umowy, sluzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzia-
lalnoSci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa w
art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug. Rachu-
nek jest zgloSZony do .....ccccceiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitititiiiiietatatasasans (wskazac¢ Urzad
Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

7. Wykonawca jest bezwzglednie zobowiazany do zglaszania wszystkich projektow
umow oraz zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane
bez wzgledu na ich wartosé. Zglaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonaw-
cow, przedstawianie projektéw umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez
nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywalo sie zgodnie z nastepujacymi
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2
pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
nie podlegaja obowiazkowi przedkladania Zamawiajacemu, jezeli ich wartosc jest
mniejsza niz 50.000,00 z1 brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.
Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c
(termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalenda-
rzowych). Poza tym w tresciach umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawca-
mi musza by¢ zawarte zapisy zobowiazujace Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajacemu protokoléw odbioréw czesciowych i
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi Podwyko-
nawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich
faktyczne usuniecie.
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8. W sytuacji, jezeli Wykonawca polegat na zdolnosciach innego podmiotu w odniesieniu
do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
-podmiot ten musi by¢ Podwykonawca czesci przedmiotu umowy dotyczacej rodzaju
robé6t, o ktorych mowa w warunku.

9. Platnosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, beda dokonane z budzetu Gminy
Gostynin.

§5

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten do-
tyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwiazane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kie-
rujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budow-
lanych.
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuaciji,
w ktorej Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiScie wyko-
nuje powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dzialalnos¢ gospodar-
cza, wspolnicy spolki cywilnej).

2. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przed-
stawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na
umowe o prace, np.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na pod-
stawie umowy o prace,

2) poswiadczona za zgodnosc z oryginalem kopie umowy o prace zatrudnionego pra-
cownika- zanonimizowana,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracow-
nika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikow konsorcjum, zgloszony
zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby, ktére musza by¢ za-
trudnione na umowe o prace, nie beda mogly wykonywacé pracy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zo-
stanie ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na
podstawie odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiazany jest
do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu tytulem
kary umowne. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przed-
stawicieli.
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1.

N

5.

6.

§6
Termin wykonania zamoéwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: w dniu nastepnym po podpisaniu
umowy;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia wraz z jego odbiorem - do
15.10.2021 r.

Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktore moga stanowic¢ osobny element
odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy oraz plan
etapowania robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.

Za termin zakonczenia rob6t uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia op6z-
nien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotlowe, strajki generalne lub lokalne), majacego

bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania roboét;

c) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika bu-
dowy oraz zgloszony niezwlocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

d) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

e) wystapienia okolicznosci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidziec¢, po-
mimo zachowania nalezytej starannosci, a ktére majg bezposredni wplyw na termino-

wos¢ wykonania robot;

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, o ile realizacja dodatkowych rob6t budowlanych wplywa
na termin wykonania niniejszej umowy;

g) wystapienia istotnego bledu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zo-
sta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce do-

kumentacji projektowe;j.

Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystapienia opéznien, Strony ustalg nowe

terminy, z tym, Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§7

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Strona 8 z 19



Przetarg nieograniczony
Rozbudowa z przebudowa budynku Szkoly Podstawowej w Sierakéwku o sale gimnastyczna wraz z niezbedna

infrastrukturg techniczna i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunkéw i wzbogacenie oferty rozwoju

kultury fizycznej dzieci i mlodziezy szkolnej

§8
1. Kierownikiem DUdOWY JESt: ..o et ,
posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci kon-
strukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
AR b o) =11 C s DO PPN

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisem-
na zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby wyszczegolnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn nieza-
leznych od Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do pelnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia dla danej funkcji.

S. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wyko-
nawca obowiazany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od
daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

§9
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego pelni¢ bedzie:
............................................. z siedziba:
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Bu-
dowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.). Zamawiajacy upowaznia inspektora
nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.

§ 10
1.Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczyc¢
i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwila przejecia placu
budowy.

3.Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na skladowanie materialow.
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§11
1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy, w ciagu 7 dni od
daty zgloszenia.

2. Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w termi-
nie do 10 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i go-
towosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora nadzoru.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgacego i musi by¢ w niej obecny przedstawi-
ciel Wykonawcy.

4. Odbioér konncowy nie moze trwac¢ dhuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci
odbioru koncowego komisja podpisuje protokot odbioru konicowego, ktérego data jest
terminem zakonczenia robot.

Protokét odbioru koncowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia za-
dania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow odbiorow
czesSciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dal-
szymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrze-
zenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu po-
twierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Protokoét odbioru koncowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia za-
dania.

6. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosc za starannosc¢ i estetyke realizacji przed-
miotu umowy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu ni-
niejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wy-
konania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczna zlozonos¢, a po jego uplywie powréci¢ do wykonywania czynnosci od-
bioru konicowego.

8. Komisja sporzadza protokot odbioru konicowego robot. Podpisany protokoél odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania konncowych rozliczen Stron.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:
9.1.Nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokélarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad
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lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a
koszty z tym zwiazane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze sie¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogolnych;

9.2.Nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgod-
nie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementow obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez do-
datkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usunie-
cie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokoélarnie.

10.Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty po-
wiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

11.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§ 12
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fi-
zyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela ....-miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w ter-
minie do 7 dni liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca bedzie zobowiazany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach
w okresie gwarancji oraz na miesiac przed uptywem deklarowanego w ofercie przetar-
gowej okresu gwarancyjnego.

S. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwa-
rancyjnego sporzadzony jest protokol przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wyko-
nawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zo-
bowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

6. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i
ocenie jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiado-
mieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciagu 30 dni przed uplywem odpowiednio
okresu gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

9. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

10.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem usuniecia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

11.Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowiazywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z niniejsze;j
umowy.

12.Z odbioru ostatecznego sporzadza sie¢ protokot odbioru ostatecznego.

13.Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usuniete wszystkie wa-
dy, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego
czesci, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowiazany
przedtuzyc¢ gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Za-
mawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uplywu ktorego Wy-
konawca jest zobowigzany usunac¢ wady.

§ 13

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno-
Sciach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pisSmie;
c) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego we-
zwania w terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie;
b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robo6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;
c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzia-
nych okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - od-
stapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg na-
stepujace obowiazki szczegotowe:
a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspek-
tora nadzoru sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug sta-
nu na dzien odstapienia,;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktorej nastapilo odstapienie od umowy;
c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nieobjetych ni-
niejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wy-
konawcy;
d) Wykonawca zgltosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwa-
nych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie pono-
si odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy;
b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po
cenach przedstawionych w kosztorysie;
c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:
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a) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynika-
jacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przed-
miotu zamoéwienia;

b) w przypadku odstapienia od czesci robot z danego elementu okreslonego

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastapi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktorych mowa w § 1

ust. 8a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robot z ksiazki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpo-
wiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzo-
na przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust.
6 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:
- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktorych mowa w § 1 ust.
8a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiarow;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (ja-
ko srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:
a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzial-
nos$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o kto-
rym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien opodznienia;
c) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zto-
tych za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedlo-
zona kopie umowy lub jej zmiany;
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e) za nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 5000,00 zlotych za kazdy taki przypadek;

f) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Pod-
wykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonaw-
stwo w zakresie terminu zapltaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie -

w wysokosci 1.000,00 zlotych za kazdy taki przypadek;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wyko-
nawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwyko-
nawca - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej

na umowe o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

j) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub ujaw-
nionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru osta-
tecznego, czyli przed uplynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien opoznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstapienie od umowy przez Wyko-
nawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych ((j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wyko-
nawcy.

. Kary bedg potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Ko-
deksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajacy moze usunac, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i
na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za
op6znienie w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za opdéznienie w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt j) nie moga
przekroczyé 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniej-
szej umowy.
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§ 15
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ce-
ny oferty brutto, co stanowi kwote w wysoKoOSCi: ......oeviiiiiiiiiiinininn. zt

1S} (0% 05 (=L

2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: ...........oiiiiiiiiii
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pieniadz zabezpieczenie to
musi by¢ zgodne z jedna z form zabezpieczen wskazanych w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 Pra-
wa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac,
ze bank, ubezpieczyciel lub inny podmiot zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie
maksymalnie 15 dni od pisemnego Zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwa-
nie Zamawiajacego, bez odwolania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i pod-
pisywania jakichkolwiek protokoléw odbioru robét lub usuwania wad w okresie rekojmi
oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia

czy wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wltasnoscia Zama-
wiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu umowy potwier-
dzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub
wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usuniecia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do ter-
minu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu
lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie 15 SIWZ. Zmiana formy zabezpie-
czenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
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§ 16

1. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia przez caty okres reali-
Zacji umowy:
1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote na kwote w wysokosci odpowiada-
jacej co najmniej wartosci umowy oraz
2) w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej
2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony zlotych).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlozyt Zamawiajacemu kserokopie do-
kumentu poswiadczona za zgodnosc¢ z oryginalem przez Wykonawce potwierdzajacego,
ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno-
Sci zwiazanej z przedmiotem zamowienia przez caly okres realizacji umowy na kwote
co najmniej na kwote w wysokosci odpowiadajacej co najmniej wartosci umowy;

3. Wykonawca ma obowiazek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedlozenia
Zamawiajacemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Wykonawce, potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywil-
nej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

4. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wyna-
grodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ni-
niejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznos¢ przedtu-
zenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to moz-
liwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwiazane z wykonywaniem robot budowla-
nych objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniale w wyniku prowadzo-
nych prac, powstale na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie od-
powiedzialnos$¢ cywilna wobec osob trzecich oraz z tytulu zdarzen losowych, ktéra w
pelni zabezpieczy mogace wystapic¢ roszczenia w peilnej wysokosci.

§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu stron wyrazonag na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany
nie moga naruszac postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci w nastepujacych przypadkach:

l)zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku wystapienia przestanek zmiany
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 6 ustawy Pzp,
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2)powszechnie obowigzujacych przepisow w zakresie majacym wplyw na realizacje
umowy,

3)stawki podatku od towarow i ustug (VAT); wartos¢ umowy okreslona w § 2 umowy
ulegnie zmniejszeniu w przypadku obnizenia stawki podatku VAT lub podwyzszeniu
w przypadku podwyzszenia stawki podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto
nie ulegnie zmianie,

4)zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2177),

S)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotne-
mu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

6)zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracowniczych planéw kapitalo-
wych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych
planach kapitatlowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215),

— jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonaw-
ce,

7)gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub
zalecen Instytucji, ktora przyznala srodki na sfinansowanie umowy,

8)zaistnienia przestanek o ktorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

9)wystapienia ewentualnych robot zamiennych lub robét zaniechanych zgodnie z § 2
ust. 4 niniejszej umowy.

3. Zmiany okreslone w ust. 2 pkt 3), pkt 4), pkt 5) oraz 6) zostang wprowadzone na umo-
tywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek
musi zawiera¢ kalkulacje udowadniajaca, ze zmiany stawki podatku VAT, zmiana mi-
nimalnego wynagrodzenia za prace, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spolecz-
nym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokosci stawki sktadki na ubez-
pieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat
do pracowniczych planoéw kapitalowych — maja wplyw na koszty wykonania zamoéwie-
nia przez Wykonawce.

4. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpie-
nie w okresie obowiazywania umowy zawierajace opis proponowanych zmian i ich uza-
sadnienie.

§ 18
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytel-
nosci oraz podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawce, z ktorych tresci be-
dzie wynikalo prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od
Gminy Gostynin.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepi-
sy ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz Kodeksu cywilnego.
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§ 20
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja roz-
strzygnieciu sgdom powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
i1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Klauzula informacyjna dla kontrahentéw Gminy Gostynin.

Wypehiajac obowigzek prawny uregulowany przepisem art.13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) — dalej ,,RODO”, Gmina Gostynin, informuje, iz w celu realizacji uméw z kontrahentami zbiera i wykorzystu-
je dane osobowe, w tym informacje o kontrahentach Gminy Gostynin.

Administratorem Panstwa danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Gminy Gostynin jest Gmina Gostynin z sie-
dziba przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez Wojta Gminy Gostynin. Z Administratorem Danych
moga si¢ Panstwo skontaktowaé pod adresem e-mail: aod@gminagostynin.pl.

Szczegotowa informacja dotyczaca ochrony danych osobowych umieszczona jest na stronie
http://bip.gminagostynin.pl/ w zaktadce Ochrona Danych Osobowych pn. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA
KONTRAHENTOW GMINY GOSTYNIN
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