

RG.271.1.8.2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z dyspozycją art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - *Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.)* Gmina Gostynin informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin**” nr sprawy RG.271.1.8.2022.

Podstawa prawna unieważnienia: art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.

Podstawa faktyczna: Najkorzystniejsza oferta (niepodlegająca odrzuceniu) złożona przez *Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych S.A.*
ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin,

za cenę:

Część 1 – Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie – 206 366,33 zł

Część 2- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Osiny- 231 416,20 zł

Część 3 – Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo – Klusek – 773 839,99 zł

Część 4 – Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary – 164 073,39 zł

Część 5 – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sieraków – 68 678,28 zł

Część 6 zamówienia – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice – 348 262,20 zł

Część 7 – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jaworek – Zwoleń – 228 890,70 zł

Część 8 –Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Emilianów – 238 698,72 zł

Część 9 – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Górki Drugie – 153 601,42 zł

przewyższa kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (poszczególne części).

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć posiadanych środków do ceny najkorzystniejszej oferty, unieważnia przedmiotowe postępowanie we wszystkich częściach zamówienia tj.:

Część 1 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie;
Część 2 zamówienia – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Osiny;
Część 3 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo – Klusek;
Część 4 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary;
Część 5 zamówienia – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sieraków;
Część 6 zamówienia – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice;
Część 7 zamówienia – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jaworek – Zwoleń;
Część 8 zamówienia – Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Emilianów;
Część 9 zamówienia – Przebudowa drogi wewnętrznej w Górkach Drugich.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż odrzucił ofertę złożoną przez firmę:

Global Systems Marcin Balcerzak

ul. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin

Wójt Gminy Gostynin

/-/ Edmund Zielinski