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|. UKLAD POMIAROWY

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest remont zrodta ciepta w ramach zadania p.n.: Dokumentacja techniczna
w celu realizacji kompleksowych zadan zwigzanych z poprawg wykorzystania oraz wytwarzaniem
energii elektrycznej i cieplnej w budynkach uzytecznosci publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Ptockiej w ramach projektu pn. ,Wspbtpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Zwigzek
Gmin Regionu Plockiego i wspoifinansowanego przez Unie Europejskg w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013"

Obiekt: Budynek Zespotu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie, Stefanéw 38,

dzialka nr ewid. 10/6, 3/5, 4/2

Obreb: Stefanéw, Jedn. ewid.: 140402_2

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robot, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie uktadu pomiarowego.

4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac

zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

5. Opis zastosowanych rozwi gzan

Dla zabezpieczenia potrzeb cieplnych wynikajacych z bilansu, projektuje sie uktad pomiarowy dla
potrzeb centralnego ogrzewania. W pomieszczeniu kotlowni znajduje sie rozdzielacz z dwoma
obiegami grzewczymi. Obiegi grzewcze wyposazone sg w pompy elektroniczne oraz zawory

tréjdrogowe. Dla kazdego obiegu grzewczego projektuje sie licznik ciepta z wyjsciem mbus.

6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:



- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

- Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczong przez
Zamawiajgcego, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

- Polecenie In zyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem rob6ét.

- Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

- Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego;

- Czynnik grzejny — woda instalacyjna przenoszgca ciepto;

- Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementéw i przewodoéw stuzgcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu;

- Instalacja ciepta technologicznego  — zespo6t urzadzen, elementéw i przewodow stuzgcych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegoélnych zespotéw wentylacji i klimatyzacji;

- Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego) — wezet cieplny;

- wezet cieplny — uktad urzgdzen i przewoddw, ktére taczg sie¢ cieplng z urzgdzeniami centralnego
ogrzewania w budynku;

- Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni etego — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktorej przestrzen wodna nie ma
potaczenia z atmosferg i ktdra spetnia wymagania PN-C-04607;

- Instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnym — instalacja, w ktorej pozioma sie¢ przewodow
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewoddw powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikow zasilanych z
tych pionow;

- Instalacja ogrzewania z rozdzialem gornym — instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodéw
zasilajgcych piony oraz sie¢ przewoddow powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikéw zasilanych z

tych pionow;



- Urzadzenia zabezpieczaj gce — urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych ciénien i temperatur;

- Urzadzenia kontrolno-pomiarowe  — urzgadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegoine
parametry w ustalonych miejscach instalacji;

- lzolacja cieplna — ostona powierzchni przewodéw, armatury i urzgdzen, ograniczajgca straty
przesylanego lub magazynowanego ciepta;

- Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra
nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

- Cisnienie robocze - najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody;

- Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania

wodnego przy braku krgzenia wody;

7. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz ich realizacje zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego,
poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane. Wszelkie odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji

technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej.

7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i

specyfikacji technicznej.

7.2. Dokumentacja
W skiad dokumentacji wchodza:
*  czes$c¢ projektowa
*  przedmiar robot
» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
* dziennik budowy
7.2.1 Czes$¢ projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera czes¢ rysunkowg przedstawiajgcg uktad pomiarowy, a

takze nawigzujgcg do niej czes¢ opisowa.

7.2.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowsa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

. data przejecia przez wykonawce placu budowy;
. dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
. zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

. daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6inych elementéw robét;

. postep rob6t, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t;

. daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

. komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

. daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z

polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

. daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

. wyjasdnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

. warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajgcych z

warunkéw klimatycznych;

. dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,

. szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

. dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

. dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez

kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

. wyniki poszczego6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

. inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
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kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

7.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i specyfikacj g techniczn g

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa zlozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czesé
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (dotyczy to réwniez fazy wykonania oferty). W przypadku
rozbieznosci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzadzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji
projektow dla potrzeb nowych urzgdzen spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane
materialy lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub
ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty
rozbidrkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W
przypadku stosowania zamiennikéw w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawié
przed przystgpieniem do rob6t dokumentacje zamienng wraz z wszelkimi uzgodnieniami i
pozwoleniami. W takim przypadku dokumentacja zamienna jest réwniez przedmiotem zamowienia.
Propozycje zamiennych rozwigzan podlegajg akceptacji i weryfikacji przez Zamawiajgcego.
Technologia nie moze ulec zmianie. Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego bedzie
traktowany jako niespetnienie warunk6éw zamowienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi byé
wykonana przed rozpoczeciem prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy

Prawo Budowlane.

7.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od postepu rob6t projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia
warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie, ze koszt
zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowg. Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia kosztéw wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji modernizacji kottowni.
Podstawg do rozliczen bedg liczniki wody i energii elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez
Wykonawce na swoj koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed

rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
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urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasdciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego.

7.5. Ochrona s$rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy
i poza jego terenem, unikac dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w

zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

7.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

7.7. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem w/w wymagan winny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowej. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru
powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z
podziatem obowigzkéw w tym zakresie. W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do
wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo

budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg
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umowy, program zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych
Srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac Wykonawca powinien
poinformowaé¢ pracownikOw przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét
albo w jego sagsiedztwie. Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac
inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
Ponadto nalezy pamietaé aby:

» elementy urzgdzen z rur muszg by¢ zaizolowane.

» studzienka w posadzce musi by¢ zabezpieczona przykryciem.

» drzwi do pomieszczenia powinny by¢ zamykane od zewnatrz.

e usytuowanie rur pod przejsciami na wysokosci 2,0 m.

* nalezy wykonac instalacje zabezpieczajgca przed porazeniem elektrycznym.

* przy wykonaniu robét demontazowych wylgczy¢ instalacje elektryczng. Wymagane jest

whadciwe oswietlenie pomieszczen i urzgdzen. Wentylacja pomieszczenia kottowni powinna

zapewnia¢ temp. nizszg od 250C.

Obstuga kottowni oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i
p.poz. oraz poddawana okresowym badaniom lekarskim. Wszystkie prace w weZle nalezy wykona¢
pod nadzorem o0sOb posiadajgcych uprawnienia wykonawcze, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych " cz. Il. "Instalacje

sanitarne i przemystowe".

7.8 Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program
zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium whasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

*  sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

* ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robdét:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i

zatadunku materiatéw.
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* sposbb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢é badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

*  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robét,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

7.9. Stosowanie do obowi gzujgcego prawa i przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

8. Materialy i urz adzenia
8.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urz  gdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegodtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego
zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédla, wiaczajagc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdbw pochodzgcych z

lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

8.2. Kontrola materiatow i urz  gdzen

Zarzgdzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdbw. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:
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a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce.
b) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg przetrzymywane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

8.3. Atesty materiatdw i urz agdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w specyfikacjach technicznych i opisie technicznym
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy
realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
pelng zgodnos$¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikbw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjag umowy. Materialy posiadajgce atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatdbw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach

technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

8.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne z specyfikacjami
technicznymi i projektem musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te,
dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty

moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

8.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urz  gdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzagdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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8.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjag umowy na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg

umowy.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

10. Transport

Srodek transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
projekcie i specyfikacji technicznej oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

13



11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakos¢
stosowanych materiatow i urzadzen, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznej lub/i ze ztozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca

usunie niewlasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacja lub ztozong ofertg przetargows.

12. Kontrola jako $ci robét
12.1 Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materialtdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

12.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania nalezy stosowac wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i uzytych materiatow z
wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne,
to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang

poniesione przez wykonawce.
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II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania p.n.: Dokumentacja techniczna w celu realizacji
kompleksowych zadan zwigzanych z poprawg wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i
cieplnej w budynkach uzytecznosci publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej
w ramach projektu pn. ,Wspotpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Ptockiej kluczem
do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Zwigzek Gmin Regionu Plockiego i
wspotfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013"

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robét, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji.

4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej.

5. Nazwy i kody robot

45331000-6 — Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331200-8 — Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331210-1 — Instalowanie wentylaciji.

45321000-3 — I1zolacja cieplna

6. Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:
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wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w
ruch.

instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotdéw i elementéw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

strefa przebywania ludzi — czes$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podioga, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedgce wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, skladu chemicznego, temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegrod.

rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

niezb edny strumie n objetosci powietrza zewn etrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktory
ze wzgledodw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajgcych w pomieszczeniu w celu
utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachéw i utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci
tlenku wegla i dwutlenku wegla.

krotno $¢ wymian powietrza - ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylaciji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

obliczeniowe parametry powietrza zewn etrznego — warto$ci liczbowe temperatury i wilgotno$ci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac w
danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzgdzen wentylacji i klimatyzaciji

obliczeniowe parametry powietrza wewn etrznego - wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowaé- w funkciji
przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen— przy obliczaniu i doborze urzgdzen wentylacji i
klimatyzaciji.

uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu $rodkdéw technicznych, majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
ogrzewanie powietrza wtérne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod
wzgledem cieplnym i/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia.

filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych

lub ciektych.
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centrala wentylacyjna — zestawienie zespotow i urzgdzen dobranych do realizacji planowanych
funkcji uzdatnienia i do tloczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci
prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali.

czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz
przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

przepustnica — zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny,
pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.
tlumik akustyczny — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd majgcy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

nawiewnik — element lub zespot, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
wywiewnik — element lub zespét, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

otwdr wentylacyjny — otwér wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami

materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i Specyfikacjg
Techniczna.

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ — zgodnos¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robot.

personel Wykonawcy — Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w
realizacji Robdét.

podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych os6b.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizaciji
kontraktu.

inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowane uprawnienia do pelnienia hadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy.

7. Opis zastosowanych rozwi gzan
Zaprojektowano trzy jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta typu bezkanatlowego w

systemie zdecentralizowanym. Dostarczajg swieze powietrze oraz usuwajg powietrze z

pomieszczenia w iloci max 1200 m3/h —w naszym przypadku urzadzenia nawiewajg i usuwajg po
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1000 m3/h kazdy (urzadzenia kompaktowe). Urzgdzenia posiadajg 2 krzyzowe wymienniki ciepta

odzyskujgce cieplo z powietrza usuwanego, nie ma zastosowanej nagrzewnicy powietrza. Zaletami

stosowania jednostek bezkanatowych sg m.in.: zmniejszenie kosztéw eksploatacji, brak koniecznosci
stosowania wentylatoréw wyciggowych (jednostka zapewnia nawiew i wywiew), sprostanie wymogom
przepis6w dotyczgcych odzysku ciepta (Rozp. Min. Inf. 12.04.2012 ze zmianami z 05.07.2013 r. ws.
war. tech., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Automatyka gwarantuje
bezawaryjng oraz bezobstlugowg prace, petne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, posiada

programator tygodniowy z ekranem dotykowym.

8. Materialy

Do wykonania wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszego zadania muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw
urzgdzenn powinien odpowiada¢ co najmniej wiadciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen

powtok ochronnych.

8.1. Przewody
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

- blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

- blacha lub tasma stalowa aluminiowa;

- blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;
Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelnosé przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

8.2. Armatura

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed wpltywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Wyrzutnie wystajgce ponad poziom dachu wykona¢ z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV . Wyrzutnie dodatkowo zaizolowag.

18



Dopuszcza si € zmian e podanej w projektach armatury i urz  gdzenh na urz gdzenia przedstawione
w ofercie przetargowej przez Wykonawc e jezeli sg one rownorz edne, 0 nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wyda nych w dokumentacji projektowej. W
przypadku uzasadnionej konieczno $ci zastosowania innych materiatbw lub urz agdzen niz

podane w projekcie lub ofercie przetargowej nale  zy uzgodni € je z Inspektorem Nadzoru.

8.3. Montaz przewoddw i armatury.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.
Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wilasciwosciach.
Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w
spos6b nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej
szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.
Zamocowania przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezaréw:

*  przewodow tgcznie z ich uzbrojeniem;

» osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia

lub konserwacji.

Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegto$ci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodéw mogly byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji

budynku.

19



W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrodta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatoréw.

Kanaly oraz wszystkie ksztaltki powinny by¢ ze sobg potgczone w taki sposéb aby nie bylo

przedmuchéw powietrza na zewnatrz instalacji.

8.4. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktorych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

8.5. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwoércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatdw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

9. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

10. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng na jakosé
przewozonych materiatdw i urzgdzen. Materiaty powinny by¢ przewozone w sposOb zgodny z
instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spetiajgcego wymagania okreslone
przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w
warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba $rodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzgdzenia przed ich

uszkodzeniem.
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11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych
materiatféw i urzadzen, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargowa.

12. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wiasciwe
i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposob i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotow roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych robét,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- spos6b zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materialéw i urzadzen atesty, Sswiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

12.1. Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoélne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta dziatajg efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ prébny ruch catej instalacji w
warunkach réznych obcigzen (72 godziny).
Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzgdzen i czesci skladowych
instalacji, przez poszczegélne uktady instalacji (np. nagrzewnic ) do catych instalaciji.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalaciji.
Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych przez wyrywkowe sprawdzenie
dzialania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegoélnosci:

- wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

- wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

- dziatania wigcznika rozruchowego;

- dziatania przeciwzamrozeniowego;

- dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
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- dziatania regulacji strumienia powietrza;
- dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;

- wspoidziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

IIl. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - REGULACJA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
— remontu instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania p.n.: ,Dokumentacja techniczna w celu
realizacji kompleksowych zadah zwigzanych z poprawg wykorzystania oraz wytwarzaniem energii
elektrycznej i cieplnej w budynkach uzytecznosci publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Ptockiej w ramach projektu pn. ,Wspétpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeraciji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Zwigzek
Gmin Regionu Ptockiego i wspéifinansowanego przez Unie Europejskg w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013"

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Zakres robot, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej.

5. Nazwy i kody robot
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

6. Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209), normami branzowymi ZG i tak np:

centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
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otrzymywane jest z jednego zrédia ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za
pomocg czynnika grzejnego.

czynnik grzejny — plyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest réwniez roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature
zamarzania wody.

instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédio ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)

- rozdziatlu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czesé wewnetrzna instalacii).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasi  leniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody i nstalacyjnej) na powrocie — temperatura
powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkow (wg PN-82/B-02403).

cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krgzenia wody.

cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krgzenia wody.

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni  etego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfers.

instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) - instalacja, w ktorej
krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

urzgdzenia zabezpieczaj ace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca
przestrzeh wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

urzadzenia stabilizuj ace — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

urzgdzenia kontrolno-pomiarowe  — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegoblne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optycznoakustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdélne

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki)
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instalacja odpowietrzaj aca — zespo6t poziomych i pionowych rur i urzadzeh przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i Specyfikacja
Techniczna.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnosé wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robat.

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikow
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w
realizacji Robot.

podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

inspektor nadzoru - o0soba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

7. Opis przyj etych rozwi gzan

Budynek znajduje sie w llI strefie klimatycznej dla ktorej obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi
—20 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w Plocku.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczeh projektowanego
obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm. W budynku podlegajgcym
termomodernizacji przewidziano regulacje hydrauliczng instalacji centralnego ogrzewania. Regulacja
oparta jest na doborze nastaw oraz montazu nowych glowic do istniejgcych zaworéw
termostatycznych. Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz uktadu pomiarowego -
licznikdw ciepta z wyjsciem mbus (dla 2 obieg6w).

Dopuszcza si @ zmian e podanej w projektach armatury i urz _adzen na urz adzenia przedstawione

w_ofercie przetargowej przez Wykonawc e, jezeli sa one réwnorz edne, o nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

8. Materialy
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga byé zastosowane wyroby producentéw
krajowych lub zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania niniejszej instalacji musza

posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiadaé Polskim Normom i Normom
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Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materialdw powinien byé dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony

obowigzujgcymi normami.

8.1. Armatura

W projekcie zostata uzyta nastepujgca armatura:

- zawory termostatyczne z nastawg wstepng stosowane sg w dwururowych instalacjach c.o.,
zapewniajgc optymalny rozdziat wody w instalacji. Nastawa wstepna umozliwia doktadne uzyskanie
nominalnego przeptywu, zapewniajgc optymalne zrownowazenie instalaciji.

Dopuszcza si @ zmian e podanej w projektach armatury i urz  gdzenh na urz gdzenia przedstawione
w ofercie przetargowej przez Wykonawc e jezeli sa one rownorz edne, 0 nie gorszych
parametrach technicznych i technologicznych do wyda nych w dokumentacji projektowej. W
przypadku uzasadnionej konieczno $ci zastosowania innych materiatdbw lub urz  adzen niz

podane w projekcie lub ofercie przetargowej nale  zy uzgodni € je z Inspektorem Nadzoru.

8.2. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktorych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

8.3. Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwoércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu
technicznego materiatdw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom

sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

9. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

10. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktdre nie wplyng na jakos¢
przewozonych materiatow i urzadzen. Materialy powinny by¢ przewozone w spos6b zgodny z
instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spetiajgcego wymagania okreslone
przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w
warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety. Liczba srodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych

kontraktem. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane na terenie budowy lub poza
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terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materialy i urzadzenia przed ich

uszkodzeniem.

11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych
materiatdw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej lub ze zlozong przez siebie ofertg przetargowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. W
przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub ztozong ofertg przetargows.

11.1. Montaz armatury

- armature nalezy instalowa¢ w sposéb umozliwiajgcy pézniejszy dostep do niej w celu obstugi i
konserwacji, w razie koniecznosci wykona¢ miejscowe poszerzenia wnek pod okiennych,

- kierunek przeptywu wody instalacyjnej powinien by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze,

- armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionow, a takze na gateziach powinna byé
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zawor6w grzybkowych, dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

- armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlgczke do weza w sposéb

umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

12. Wytyczne bran zowe
Zakres prac obejmuje:
— wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
— zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy oraz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),
roboty montazowe

— montaz nowych gtowic do istniejgcych zawordw termostatycznych

13. Kontrola jako $ci robét

Wykonawca opracuje i przediozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w
ktérym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe
i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposob i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotow roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych robét,
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- spos6b zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materialéw i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

V. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

1. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu

trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

2. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym.

3. Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piSmie o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wszystkich
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona
oceny jakosciowej robot na podstawie przediozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, ofertg przetargowag
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Wykonawcy. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i podwykonawczag,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowsa,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy,

- atesty, swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzgdzen

(jezeli tego wymagajg).

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe

bedg zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

4. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

5. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji.

VI. OBMIAR ROBOT
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru po wykonawczego. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robdt sporzgdza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
- dtugos¢ rurociggdéw mierzy sie wzdtuz ich osi,
- do ogdlnej dtugosci rurociggbéw wilicza sie dlugosci rur wraz armaturg tgczong na gwint i tgczniki.
Jednostkg obmiarowg jest:

* mdla montazu rur i izolacji,

* szt dla armatury,

VII.PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatno$¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

VIIl. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

- polskie Normy,

- europejskie aprobaty techniczne,

- polskie normy przenoszgce normy europejskie,

- normy zharmonizowane,
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- polskie aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodno$ci z normami,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych,

a w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690,
-Dz.U. 22003 r. nr 33 poz. 270, Dz.U z 2004 r. nr 109 poz.1156 wraz z pdzniejszymizmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Dz.U. nr 120, poz. 1126.

Przy sktadaniu oferty réwnowa znej wykonawcy musz g uwzglednié w swojej ofercie
wykonanie projektéw zamiennych dostosowanych do zap roponowanych urz adzen
zamiennych.Wykonawcy rob6t ( dostawcy) musz g zapewni¢é minimum 5 letni g3 gwarancj e
producenta na dostarczan g armatur e sanitarn 3.

Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty

budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
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