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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt ,Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowosci Polesie ”

Lokalizacja:
Miejscowos¢ Polesie,
Nr. dziatki ewid. 24 obreb 0061 Polesie,

gmina Gostynin, powiat gostyninski, woj. mazowieckie.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, po zmianach wprowadzonych Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. p zmianie
Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

Projektant:

mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno drogowej
MAZ/0202/PBD/17
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /17/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3 14cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Marek Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Markowi Krawczyk
ur. dnia 26 kwietnia 1977 roku w Gostyninie

numer ewidencyjny MAZ/0202/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej /’mg
B i €20 g

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Marek Krawczyk
ul. Wolczynska 39
09-540 Sanniki
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G5T-K3I-G3P *

Pan MAREK KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0211/06

adres zamieszkania ul. WOLCZYNSKA 39, 09-540 SANNIKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy
drogi gminnej w miejscowosci Polesie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000
1.3. Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego opracowania

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Polesie. Droga ta jest
drogg dojazdowa (klasy D). Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie gostyninskim, gminie Gostynin, na terenie miejscowosci Polesie, na dziatkach zgodnie z
obszarem zaznaczonym na zatgczniku graficznym.

Przedmiotowa droga na rozpatrywanym odcinku stanowi obiekt budowlany o nawierzchni z
kruszywa tamanego na podbudowie z kruszywa tamanego. Szerokos$¢ istniejgcej jezdni jest
nieregularna, waha sie od ok. 3,0m do ok. 5,5m. Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym,
materiaty budowlane, z ktérych zostata wykonana, ulegty odksztatceniom i degradacji.

Wody deszczowe w rejonie drogi wnikajg w podtoze ziemne pasa drogowego.

Tereny przylegte do pasa drogowego to w wiekszosci dziatki prywatne.

W strefie drogi objetej opracowaniem brak jest pionowego i poziomego oznakowania -
organizujgcego ruch kotowy i pieszy w rejonie opracowania.

W rejonie objetym opracowaniem istnieje nastepujgca infrastruktura techniczna:
sie¢ wodociggowa;
sie¢ elektroenergetyczna;
sie¢ telekomunikacyjna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem wykonanie przebudowy drogi gminne;j
na odcinku o dtugosci 366,80m. Nawierzchnie odcinka nalezy wykona¢ jako asfaltowg. Przebudowa
ma charakter tymczasowy, ma za zadanie poprawienie warunkow ruchu na drodze do czasu
wykonania przebudowy drogi do wiekszej szerokosci, mocniejszej konstrukcji oraz wykonania poboczy
obustronnych.

e dla drogi o istniejgcej dotqd nawierzchni mineralnej- wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
e dla poboczy - wykonanie nawierzchni z klinca.

Przyjete rozwigzanie zaktada wykonanie nawierzchni drogi jak dla drogi o kategorii ruchu KR1

i nawierzchni podatnej.

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody opadowej poprzez spadki
7



poprzeczne i podtuzne elementdow na pobocza i tereny zielone pasa drogowego, gdzie beda
wchtaniane przez grunt w obrebie pasa drogowego. Planowane przedsiewziecie w zaden sposéb nie
wptynie na stosunki wodne.

Powyzsze rozwigzania zgodne sg z ustaleniami projektowymi dokonanymi z Inwestorem - oraz
wymogami norm technicznych.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w srodowisku naturalnym a w rejonie robot nie
ma obiektow zabytkowych i podlegajgcych ochronie.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Objety opracowaniem teren przebudowy drogi gminnej na catym odcinku wpisuje sie w
przebieg istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana przebudowa drogi wpisana jest rowniez komunikacyjnie w istniejgcy w jej
rejonie uktad ciggdw drogowych.

Przebieg trasy komunikacyjnej w powigzaniu z istniejgcym w jej sasiedztwie uktadem
drogowym i przyjetym rozwigzaniem - podano na planie sytuacyjnym niniejszego opracowania
projektu drogowego.

5. TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

Przedmiotowa droga gminna objeta opracowaniem przebudowy przewidziana zostata w
odniesieniu do pasa drogowego i niwelety podtuznej terenu oraz istniejgcej drogi w obrebie
opracowania. Przekroje poprzeczne przewidziano jako daszkowe.

Trase poprowadzono gtownie na odcinkach prostoliniowych - co uwidoczniono w czesci
graficznej projektu, gdzie podano parametry techniczne w/w odcinkéw. tuki przewidziano w
odniesieniu do istniejgcych tukow oraz psa drogowego o wartosciach promieni wewnetrznych tukow
dostosowanych do klasy drogi i sytuacji w terenie.

Niwelete podtuzng ulicy przewidziano w spadkach odpowiadajgcych spadkom istniejgcego
terenu, nawigzujgc do mozliwosci zjazdu do posesji - oraz terenu, dgzgc do stworzenia wtasciwych
warunkow odwodnienia tak nawierzchni jak i terenu otaczajgcego.

Przekréj poprzeczny nawierzchni dostosowano do wymogdéw normatywnych i ustalen
roboczych z Inwestorem. Przebudowywana droga ma state parametry techniczne dotyczgce
szerokosci jezdni, ktéra to wynosi 3,5m.

Spadki poprzeczne nawierzchni drogi przewidziano o wartosci 2%, droge projektuje sie o
spadkach daszkowych. Spadki poboczy projektuje sie o wartosci 6% skierowane przeciwnie do jezdni.
Jesli jest to wymuszone sytuacjg w terenie, spadki te mozna dostosowac do zastanej sytuacji, jednakze
muszg one odpowiadaé warunkom technicznym.

Wykonanie drogi i poboczy nalezy poprzedzi¢ odpowiednimi rozbidrkami, korytowaniem i
zageszczeniem podtoza.

6. NAWIERZCHNIA DROGI

Zgodnie z ustaleniami dotyczgcymi konstrukcji nawierzchni drogi dokonanymi z Inwestorem —
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na drodze odbywat sie bedzie ruch lekki, zwigzany gtownie z dojazdem do poses;ji.

Zaprojektowano nawierzchnie drogi jako nawierzchnie z betonu asfaltowego:
e warstwa $cieralna nawierzchni - grubosci 6cm z betonu asfaltowego AC16S wg PN-EN 13108-
21;
e warstwa podbudowy - grubosci 10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 0/63mm.
W przypadku stwierdzenia dobrego stanu podbudowy istniejgcej jezdni, po odpowiednim jej
0Czyszczeniu i zageszczeniu, mozna jg pozostawic i wykonac¢ na niej projektowane warstwy
konstrukgji.

7. POBOCZA.

Zaprojektowano nawierzchnie poboczy jako nawierzchnie z klinca:
e warstwa nawierzchni - grubosci 14cm z klinca fakcji 5/20mm;

Pobocza nalezy wykonac jako stabilizowane. Przewidywane roboty drogowe w strefie poboczy
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem ich oczyszczenia, scieciem miejsc zawyzonych i zasypaniem zagtebien,
wyrownujac (plantujgc) powierzchni poboczy do wymaganego spadku poprzecznego i wywozgc
nadmiar scinki na odkfad. Pobocza nalezy wykonac¢ jako jedno lub obustronne o szerokosci 0,75m, jak
zaznaczono to na planie sytuacyjnym.

8. ODWODNIENIE.

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody opadowej poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne elementdéw na pobocza i tereny zielone pasa drogowego, gdzie beda
wchtaniane przez grunt w obrebie pasa drogowego. Planowane przedsiewziecie w zaden sposdb nie
wptynie na stosunki wodne.

9. ZIELEN.

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy wykonac tereny zielone w postaci trawnikow. Teren
przeznaczony do zaktadania trawnikdw nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastow i innych
zanieczyszczen.

Trawniki proponuje sie wykonac siewem, jako trawniki tgkowe. Dobdr mieszanki traw zostawia
sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez inwestora.

Przed przystgpieniem do robot przewidziane jest usuniecie drzew oznaczonych jako kolidujgce.
Ich wycinke nalezy objg¢ odrebnym opracowaniem.

W trakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce drzewa nie
przeznaczone do wycinki przed bezposrednimi uszkodzeniami (otarciami kory, potamaniem gatezi
itp.), spowodowanymi dziataniem sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci drzew

nalezy wykona¢ recznie zachowujgc szczegdlng ostroznos$é, aby nie uszkodzi¢ ich systemow
9



korzeniowych.

10. KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA,.

Na terenie planowanej inwestycji istnieje infrastruktura sieci podziemnych, jednak nie
koliduje ona z projektowang inwestycjg. W przypadku prowadzenia robdét w poblizu istniejgcych
przewoddw podziemnych nalezy zabezpieczy¢ je zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela
sieci. Wysokos¢ skrajni jezdni i potozenie wzgledem niej napowietrznych linii energetycznych nie
ulegng zmianie.

11. CHARAKTERYSTYKA RUCHU.

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy.

Ruch samochodoéw sprowadzac sie bedzie do pojazddw osobowych, dostawczych,
sporadycznie ciezarowych, autobusow oraz ciggnikdw i maszyn.

Ruch pieszy odbywat bedzie sie po projektowanych poboczach.

Dla takiego wtasnie obcigzenia ruchem przewidziano nawierzchnie drogi.

12.  STAN TERENOWO - PRAWNY.

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniejgcego pasa drogowego - nie
powodujgc tym samym potrzeby zajmowania terendéw nie bedgcych witasnoscig Inwestora - i
dokonywania ich wykupu.

Roboty budowlane drogowe przebudowy drogi realizowane bedg na dziatce stanowigcej
wtasnosc Inwestora.

13. NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIALYWANIE OBIEKTU.

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni drogi jak i robét ziemnych —
przed ich realizacjg nalezy skontaktowac sie z wtasciwg jednostkg geodezyjng, ktéra poda wysokosc
repera sieci panstwowej, do ktdérego nalezy dowigza¢ przewidywane poziomy. Przewidywane
wysokosci nalezy powigzac z istniejgcymi niwelacyjnie.

Planowane zamierzenie nie wptynie negatywnie na srodowisko jak réwniez nie pogorszy jego
waloréw krajobrazowych i ekologicznych.

14.  UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robdét ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie
istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem badZz zniszczeniem - jak
réwniez w celu wtasciwego wykonania robdt drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
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kontrolnymi, ktére w sposdb jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie rdznice stanu istniejgcego od przewidywanego nalezy bezposrednio korygowaé w
porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robdt — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo odbioru
technicznego i geodezyjnego.

Nalezy Scisle przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z
wiasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji techniczne;j.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposdb podany w uzgodnieniach branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych robodt
drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem technicznym
instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Niniejszy projekt techniczny spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw i warunkow
technicznych.

OPRACOWA¢L

11



o

7~
" 7
3 r
S o
\L >
N~
2
%
9
L]
o
o
& \#&
=\ n P
[<e)
% Y
)
"\
o

@
LEGENDA:

Proj. jezdnia o nawierzchni
z betonu asfaltowego

Istn. jezdnia o nawierzchni
nieutwardzonej

Proj. pobocze utwardzone

Jezdnia proj. wg odrebnego

opracowania

Istniejaca kolizja
z zadrzewieniem

%
2 |2
v e i
<
0] % o
.)
2
z
N
W
Poles{
Zakres opracowania
Kozice

581

www.intecplan.com.pl

Temat: o= o :
miejscowosci Polesie

Przebudowie drogi gminnej na terenie
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rysunku: |Plan sytuacyjny
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Przekrdj przez jezdnie bez poboczy
Skala 1:25
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WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI
Beton asfaltowy AC16S

gr. 6cm

WARSTWA PODBUDOWY
Kruszywo famane stab. mechanicznie
frakcji 0/63mm

gr. 10cm

NAWIERZCHNIA
Kliniec 5/20mm

gr. 14cm

Uwaga!

- wymiary na rysunku podano w [cm];

- w przypadku stwierdzenia dobrego stanu
podbudowy istniejgcej jezni, po odpowiednim jej
oczyszczeniu i zageszczeniu, mozna jg pozostawic i
wykonac na niej projektowane projektowane warstwy

konstrukgiji.
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LEGENDA:

Proj. jezdnia o nawierzchni
z betonu asfaltowego

Istn. jezdnia o nawierzchni
nieutwardzonej

Proj. pobocze utwardzone Sk

Istnigjaca kolizja
z zadrzewieniem
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opracowania
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Ptock, 18 kwietnia 2018r.

Orange Polska

Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci Stacjonarne;j

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel. 24 266 48 94

www.hurt-tp.pl

IN-TEC-PLAN
ul.Fabryczna 3

09-540 Sanniki

Numer pisma20385/TTISILU/P/2018
Temat: uzgodnienie przebudowy drogi gminnegj

Szanowni Panstwo !

w odpowiedzi na wniosek w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 140215W w miejscowosci Polesie (dziatka nr
ewid.24) na terenie gminy Gostynin dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.) informuje, ze uzgadniam przebudowe drogi gminnej pod
warunkiem zachowania nastgpujgcych rozwigzan technicznych, dotyczgcych sposobu zabezpieczenia istniejgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych (zgodnie z zafgczong mapa, stanowigcg zatgcznik do pisma):

. Istniejgcg siec telefoniczng na odcinku oznaczonym na mapie A-B, C-D nalezy na etapie wykonywania prac
ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi110mm.

e wrysowac na mapie rury ochronne na sieci telefoniczne;
. Istniejgcg sie¢ telefoniczng pod projektowang drogg (przejscie poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi110mm.

e wrysowac na mapie rury ostonowe na sieci telefonicznej

. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejgcej sieci

telefonicznej, prace ziemne w sgsiedztwie sieci telefonicznej prowadzié bez uzycia sprzetu mechanicznego.

. W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:

e kabli telefonicznych - nalezy wykonac¢ wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

» koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robét

. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych na

przebudowe.

. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z

2005r, nr 219, poz.1864).

. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo

wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywane;

przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosié do OPL oraz uzgodnic z wiascicielem urzgdzen

teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy.

. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgeymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod scistym nadzorem przedstawicieli

stuzb technicznych OPL.




9. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

10.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciazy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

11.Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujace] sie w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robot z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat
jakosci z serii [SO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robdt budowlanych.

12.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o
nadzdr wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzor OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych,
wzdr whiosku o nadzér wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie www .orange. pl/wniosekonadzor.

13.Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom s$cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowaé na
adres :

Orange Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta Centrum, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w
Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokona¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A., Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla
Procesow Biznesowych, Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn,

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe @orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

o certyfikat jakosci z serii 1SO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robédt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

» uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow;

e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac;

» jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe);

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komorki OPL do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z

przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robét wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane

sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru

Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W

przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru

Whascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL

wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania

dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest

podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.



14.Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosic do odbioru komdrkom
wskazanym w wydanym uzgodnieniu na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

15.Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwaranciji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a OPL.

16.Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziafari inwestycyinych mogg znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystgpujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze OPL zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania

standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze

strony OPL;

- 0Znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie
Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- W niniejszym uzgodnieniu oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

» Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

jka}y Marek /{ 5/ 4
Starszy Spe/c:rga

Dziat Zarzgdzania Zdsobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w t.odzi

Zatgczniki:1. mapa
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<) Energa

T +48 24 368 80 00
F +48 24 368 82 02

Regon 190275904-00075
NIP 583-000-11-90

opera tor
Od  Energa-Operator SA Oddziat w Plocku Do IN-TEC-Plan Marek Krawczyk
Rejon Dystrybucji Kutno ul. Fabryczna 3,
Dziat Dokumentaciji Energetycznej 09-540 Sanniki
i 24 368-84-39
Znak EOP-73MMD-001466-2018 Kutno, 29 maja 2018 roku
Dot.  Wydania warunkow technicznych na sposdb

zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
elekiroenergetycznej.

Uzgodnienie nr 42/R4/2018

W nawiazaniu do zgloszenia, ktére wptyngfo w dniu 23-05-2018 roku do ENERGA-OPERATOR SA,
ustala si¢ nastgpujace warunki techniczne uzgodnienia skrzyzowania i zblizenia z istniejacy siecig
energetyczng ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku zasilang ze stacji S4-260 w zwigzku
Z opracowywang dokumentacja, dotyczacq przebudowy drogi gminnej w m. Polesie, dz. nr 24, gm.
Gostynin:

i

W migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg energetyczng (kablowa) prace
ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Kolidujace miejsca oraz
zblizenia winny by¢ wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystapieniem do robét
ziemnych,

W zakresie prac wystepuja zblizenia z linig napowietrzng nN 0,4kV oraz zblizenie i
skrzyzowanie z linig SN 15kV. W przypadku pracy z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w
odlegtosci mnigjszej niz 3m od przewodow linii nN 0,4kV lub 5m od przewodéw linii SN 15kV,
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac, po wezesniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator
SA Oddziat w Plocku ~ Dziat Zarzadzania Eksploatacjg w Kutnie. W tym zakresie prace przy
zblizeniu z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami, a w szczegolnosci z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych obowiazujacq na terenie dziatania Energa Operator SA.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej
niz:

3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV.

W zwigzku z tym, ze nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewskazanych lub
niezainwentaryzowanych na mapie urzadzen elektroenergetycznych (w tym obcych wiascicieli
sieci elekiroenergetycznej), nalezy wykonaé reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia lub
wykluczenia posadowienia kabli elektroenergetycznych, a same prace prowadzic ze
szczegolng ostroznoscia. Kable niezidentyfikowane nalezy traktowa jako czynne.

Przed planowanymi pracami nalezy ustali¢c harmonogram wylgczen linii energetycznych po
uprzednio pisemnym powiadomieniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Rejon Dystrybucji Kutno, Dziat Eksploatacji p. Janusz
Krupski tel. 24-368.8474. W pismie nalezy powotac sig¢ migdzy innymi na znak naszego pisma
tj. EOP-73MMD-001466-2018.

Na istniejacych kablach w miejscu skrzyzowan zalozyé rury ostonowe dwudzielne

( w przypadku ich braku):

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
Oddzial w Plocku VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock KRS 0000033455

operator.plock@energa.pl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
energa-operalor.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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Uzgodni

- dla kabli nN - 0,4kV o ®110mm2 koloru niebieskiego z zachowaniem folii ostrzegaczej (kol.
niebieskiego) oraz zabezpieczy¢ obie koncowki rur przed zamuleniem.

Zachowa¢ szczegblng ostroznosé przy wykonywaniu obrzezy kraweznikéw betonowych
utwardzanej drogi, poboczy lub chodnikéw.

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwo$é
uszkodzenia istniejacych uziemien stupéw. W przypadku uszkodzenia uziemienia nalezy
naprawi¢ uszkodzenie oraz wykona¢ pomiar konfrolny uziemien, przedktadajac odpowiedni
protokét pomiaru. Szczegdly naprawy i pomiaru uziemien nalezy uzgodnic ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Ptocku Dziat Zarzadzania Eksploatacjg przed przystapieniem do
dalszych prac.

Prace ziemne w migjscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podlegajg odbiorowi
przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Rejon Dystrybucii
Kutno, Dziat Eksploataciji p. Zbigniew Woijtasiak tel. 24-368.81.60,

Wszelkie prace inwestor wykona wlasnym kosztem i staraniem.

Koszty napraw i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Energa-Operator SA
Oddziat w Plocku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

enie traci waznos¢ w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje prac w okresie 2 lat od daty niniejszego pisma.

2. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen lub ich frasy bez uzgodnienia z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

Integralng cze$¢ uzgodnienia stanowig zatgczniki mapowe z naniesiong infrastrukturg

elektroenergetyczna,

Przygotowat: Krzysztof Nowak

Zalqczniki:

2 egz. zalgcznika mapowego

Z powazaniem

Kilerowni
Dziat Do
Energety

Jarostayf stafirski
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